                                                                Приложение № 1

к Договору № _____________ от «___» ___________ 2018г.        

СМЕТА

на проектные и изыскательские работы

Объект:   Проект инженерно-технической инфраструктуры (водоснабжение и водоотведение) индивидуальной жилой застройки (2, 3 этапы) микрорайона «Белый хутор», расположенного  по адресу: Челябинская область, Сосновский район,  пос. Западный
Заказчик: Акционерное общество «Фармацевтическая Фабрика»

Проектировщик:   _________________________________________________
	Характеристика  предприятия, здания, сооружения или

виды работ
	Обоснование стоимости

по сборнику цен
	Расчет стоимости А+ВХ

или (объем строительно-

-монтажных работ) х %
	Стоимость

(тыс.руб.)

	1
	2
	3
	4

	Бытовая  канализация до 500м3/час, протяженностью 3,7км
	СБЦ-2015г. таб.8 п.2

К=1.075-р.к.

К=1.35-застр.

К=1.1-пересечк.

К=0.6-Р 
	(101.10+16.89х3.7) х х1.075х1.35х1.1х0,6
	156,694

	Водопровод хозпитьевой

до 300м3/час, протяженностью 3,26 км.
	СБЦ-2015г. таб.3 п.1
К=1.075-р.к.

 К=1.1-пересечк.

К=1.25-застр.

К=1.1-пересечк.

К=0.6-Р
	(64.94+34.77х3.26)х

х1.075х1.25х1.1х

0.7х0.6
	158,121

	Итого
	314,815

	Итого с К-3,83*, тыс. руб.
* Индекс изменения стоимости на проектные работы для строительства к уровню базовых цен Письмо Минстроя России от 04.04.2018 N 13606-ХМ/09
	1205,741

	Коэф. Договорной цены 0,829365
	1000,000

	Всего по смете (НДС не предусмотрен)
	1000,000


	Заказчик:

Генеральный директор АО «ЮУ КЖСИ» 

Управляющей организации 

АО «Фармацевтическая фабрика»  

____________________/ Салеева Н. Б.

«___» ____________ 2018г.

                      м.п.
	Проектировщик:

 __________________/ 

«___» ____________ 20__ г.

                      м.п.


