ДОГОВОР ПРОЕКТИРОВАНИЯ
№ _______________
г. Челябинск                               



                       «____» _________2016 года

Акционерное общество «Южно-Уральская Корпорация жилищного строительства и ипотеки», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице  ___________________________, действующего на основании ___________________________,  с одной стороны, и

________________________________________, именуемое в дальнейшем «Проектировщик», в лице ______________________________, действующего на основании Устава,  с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ТЕРМИНЫ И ИХ ТОЛКОВАНИЕ

 1.1.«Внутренняя экспертиза» - экспертиза результатов выполненных проектных работ по разработке Документации, проводимая Главным управлением Архитектуры и градостроительства Администрации г. Челябинска и Заказчиком;
1.2. «Акт выполненных  работ» - подписанный Сторонами документ о завершении предусмотренных настоящим Договором Работ,   в объеме, предусмотренном условиями настоящего Договора и приложениями к нему.
1.3. «Градостроительная документация» – документация по планировке территории, включающая в себя проект планировки  и проект межевания подлежащей застройке территории, разработанная с учетом приоритетов Заказчика и ограничений, установленных действующим законодательством. Под приоритетами Заказчика понимается экономическая обоснованность и минимизация затрат по комплексному освоению в целях жилищного строительства подлежащей застройки территории.

1.4. «Объект проектирования» - территория земельного участка с кадастровым номером 74:36:0714001:2970, площадью 63 792  кв.м., находящегося по адресу: Краснопольская площадка, микрорайон № 50 в Курчатовском районе г. Челябинска, вид разрешенного использования земельного участка: для комплексного освоения в целях жилищного строительства. Земельный участок, подлежащий застройке,  принадлежит Заказчику на праве аренды по договору аренды земельного участка УЗ № 012490-К-2014 от 09.01.2014 г. сроком на 5 лет.
1.5. Документация, подлежащая корректировке - документация по планировке территории микрорайона № 50 жилого района № 12 Краснопольской площадки № 1 в Курчатовском районе города Челябинска, выполненная  Производственным кооперативом «Головной проектный институт «Челябинскгражданпроект»,  шифр проекта  025-14-11, утвержденная Постановлением Администрации города от 30.07.2014 г. № 123-п "Об утверждении документации по планировке территории (проект планировки территории с проектом межевания территории) микрорайона № 50 жилого района № 12 Краснопольской площадки № 1 в Курчатовском районе города Челябинска"
1.6. Границы проектирования -  территория микрорайона № 50 Краснопольской площадки г. Челябинска в границах: Краснопольский проспект, ул. Александра Шмакова, ул. Минко, граница города в Курчатовском районе города Челябинска согласно распоряжения от 14.09.2015 г. № 9775 Администрации г. Челябинска       

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.7.Заказчик поручает, а Проектировщик обязуется выполнить в соответствии с условиями настоящего Договора   корректировку  документации, указанной  в п. 1.5. настоящего Договора  (далее – Документация) в отношении объекта проектирования, поименованного в п. 1.4. настоящего Договора (далее – Работы).
 1.8. Проектировщик разрабатывает Документацию в соответствии с:

-  Техническим заданием на разработку документации по планировке территории   (Приложение № 1), Приложением к Техническому заданию «Требования к технико-экономическим показателям»;
-  Распоряжением от 14.09.2015 г. № 9775 Администрации г. Челябинска «О подготовке документации по планировке территории (проект территории с проектом межевания территории) в границах: Краснопольский проспект, ул. Александра Шмакова, ул. Минко, граница города в Курчатовском районе города Челябинска) (Приложение № 4 ;)
-  действующими градостроительными регламентами, установленными Правилами землепользования и застройки, утвержденными решением Челябинской городской Думы № 37/13 от 09.20.2012 г. № 37/13,   
- Постановлением Правительства РФ № 87 от 16.02.2008 г. «О составе разделов проектной документации и требованиям к их содержанию», 
-  Постановлением Госстроя РФ от 29.10.2002 N 150 «Об утверждении Инструкции о порядке разработки, экспертизы и утверждения градостроительной документации,  Законом Челябинской области» от 24.08.2006 N 47-ЗО «О документации по планировке территории в Челябинской области», Градостроительным кодексом  РФ, и иными действующими нормами и правилами, регулирующими разработку градостроительной документации. Не допускается проектирование границ  земельных участков, предназначенных для размещения объектов капитального строительства, расположенных в нескольких территориальных зонах.
1.9. Проектировщик согласовывает Документацию с Заказчиком и органами местного самоуправления,  устраняет выявленные замечания Заказчика, органов местного самоуправления, при необходимости -  согласующих организаций, предоставляет Заказчику структурированную, обработанную Документацию в объеме, необходимом для комплексного освоения в целях жилищного строительства Объекта проектирования.
1.10. Стороны определяют, что результатом выполненных работ по  настоящему Договору будет являться Документация, согласованная с Главным управлением архитектуры и градостроительства г. Челябинска (далее – ГУАиГ) путем выдачи свидетельства о рассмотрении документации по планировке территории на соответствие документам территориального планирования и правилам землепользования и застройки, выполненная в соответствии с требованиями, указанными  в п. 1.8. настоящего Договора, прошедшая все необходимые согласования с органами местного самоуправления, а также с организациями, согласование с которыми обязательно по действующему законодательству.  Документация передается Заказчику по накладной в количестве экземпляров, указанных в Техническом задании (Приложение №1).
 1.11. Работы, не соответствующие требованиям п. 1.8.- 1.10  настоящего Договора, не принимаются Заказчиком и считаются не выполненными.
 1.12. Проектировщик подтверждает, что вся необходимая для надлежащего выполнения Работ исходная документация,  поименованная в  Техническом задании (Приложение № 1), иные  необходимые сведения, им получены и изучены до  заключения настоящего Договора.

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

2.1. Общая стоимость  работ по Договору определена на основании Сметы на разработку градостроительной документации  (Приложение № 3) и составляет _______________ (_______________________)  рублей 00 копеек, в том числе НДС 18 %. 
2.2.  Заказчик производит оплату выполненных работ в соответствии с условиями настоящего Договора, на расчетный счет Подрядчика. Обязанность по оплате считается исполненной с момента списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

2.3. Расчеты за выполненные работы производятся после выполнения всего объема работ, предусмотренного настоящим Договором, на основании подписанных Сторонами Актов выполненных работ и счетов-фактур в соответствующем размере без замечаний в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента подписания Сторонами вышеуказанных актов, после фактической передачи результата работ Заказчику, предусмотренного п. 1.10. Договора.

 2.4. Цена Договора, указанная в п. 2.1. Договора, формируется с учетом всех расходов, связанных с предметом Договора, в том числе расходов на страхование, уплаты таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, расходов Проектировщика на приобретение материалов, оборудования и их транспортировку, а также с учетом согласования Проектировщиком Документации с управлением архитектуры и органами местного самоуправления, а также иными  организациями, согласование с которыми обязательно по действующему законодательству.         
3.СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 

3.1. Сроки выполнения общего объема работ по настоящему Договору определены Сторонами в Календарном плане выполнения работ (Приложение № 2): 

Начало работ: с 25.01.2016 г.
Окончание работ: 14.03.2016 г.
Подрядчик вправе выполнить Работы досрочно.
4. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Проектировщик обязан:


4.1.1. Выполнить все работы, указанные в разделе 1 настоящего договора в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Договором и Приложениями к нему, и передать Заказчику Документацию, прошедшую все необходимые согласования согласно п. 1.10 настоящего договора в установленный договором срок. 

4.1.2. Обеспечить производство работ в полном соответствии с условиями настоящего Договора и Приложениями к нему.

4.1.3.  Выполнять указания Заказчика и/или ГУАиГ, представленные в письменном виде, в том числе о внесении изменений и дополнений в разрабатываемую Документацию, если они не выходят за рамки настоящего Договора.

4.1.4. Согласовывать готовую Документацию и/или ее разделы с Заказчиком, при необходимости - с ГУАиГ, иными согласующими государственными органами и  организациями, согласование с которыми обязательно по действующему законодательству.
       4.1.5. При этом  Проектировщик не вправе передавать Документацию третьим лицам без согласия Заказчика.

4.1.6. Своевременно, профессионально и надлежащим образом выполнить работы и передать Заказчику по письменной накладной Документацию, отвечающую требованиям настоящего Договора и действующего законодательства, действующим нормам и правилам. В случае несоответствия разработанной Документации условиям Договора, приложениям к нему, действующим нормам и правилам, правилам землепользования и застройки, зонированию территории, Заказчик имеет право не принимать и не оплачивать такую Документацию с письменным обоснованием. 
4.1.7. Безвозмездно и своевременно устранять все замечания к Документации, выявленные ГУАиГ, компетентными государственными органами и  иными организациями, согласование с которыми обязательно по действующему законодательству до момента получения Заказчиком Свидетельства о соответствии Документации документам территориального планирования Объекта проектирования.
4.1.8.  Участвовать в проведении публичных слушаний в целях утверждения Документации путем подготовки Проектировщиком доклада и презентации, отвечать на вопросы жителей и представителей компетентных органов, готовить демонстрационные материалы для участия в публичных слушаниях.

4.1.9. Проектировщик гарантирует Заказчику передачу полученных по настоящему договору результатов, не нарушающих исключительных и иных  прав третьих лиц.
4.1.10.  Обеспечить оптимизацию проектных решений в целях наибольшей функциональности объектов капитального строительства  и уменьшения расходов Заказчика на комплексное освоение Объекта проектирования, указанного в п. 1.4. настоящего Договора с предоставлением соответствующего технико-экономического обоснования, которое подлежит утверждению Заказчиком.

 Проектировщик гарантирует освобождение Заказчика от всех документированных претензий, требований, судебных исков и т.п. со стороны третьих лиц, которые могут возникнуть вследствие невыполнения или ненадлежащего  выполнения Проектировщиком своих обязательств по настоящему Договору, а в случае возникновения таковых  принимает на себя  устранение своими силами и за свой счет имеющихся претензий, требований со стороны третьих лиц, в том числе оплату убытков, издержек и расходов.  

4.1.11  В случае, если в процессе разработки Документации выяснится неизбежность получения отрицательного результата, невозможность разработки Документации в соответствии с Техническим заданием и Приложением к нему (Требования к технико-экономическим показателям) (Приложение № 1), невозможность согласования разрабатываемой Документации   или нецелесообразность дальнейшего проведения работ по Договору, Проектировщик обязан приостановить работы, немедленно поставив об этом в известность Заказчика  письменным предоставлением обоснования причин такой приостановки производства проектных работ в течение одного дня с момента приостановки  и/или получения отрицательного результата. В этом случае Заказчик принимает решение о целесообразности продолжения работ Проектировщиком.
4.4. Заказчик обязан:

4.4.1. Уплатить Проектировщику установленную настоящим Договором цену в порядке, определенном настоящим Договором;

4.4.2. Оказать необходимое содействие Проектировщику в разработке Документации 
4.4. Заказчик вправе:
4.4.1. Осуществлять контроль за подготовкой Документации, а также за своевременным устранением выявленных  согласующими организациями (в том числе органа местного самоуправления)  замечаний,  не вмешиваясь при этом в финансово-хозяйственную деятельность Проектировщика.

4.4.2. Стороны настоящего договора определили, что Заказчик вправе вносить изменения в Документацию в случае мотивированного отказа Проектировщика внести соответствующие необходимые Заказчику изменения в целях соблюдения пункта  4.1.10 настоящего Договора. В случае, если Проектировщик не направит в адрес Заказчика мотивированный отказ от внесения необходимых Заказчику изменений в Документацию в течение 5 (пяти) календарных дней с момента получения соответствующего уведомления (обращения) Заказчика, Заказчик вправе внести соответствующие изменения самостоятельно, в том числе путем привлечения третьих лиц. Расходы на оплату стоимости  работ по доработке разрабатываемой по настоящему Договору Документации несет Проектировщик.

4.4.3. Заказчик вправе привлекать третьи лица в целях устранения недостатков и несоответствий Документации условиям Договора и приложениям к нему, а также действующим нормам и правилам  с возложением обязанности по оплате стоимости работ по устранению недостатков на Проектировщика в случае отказа последнего от их устранения либо бездействия Проектировщика в течение семи календарных дней с момента получения соответствующего требования Заказчика.

5. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

5.1.При завершении работ Проектировщик передает Заказчику  по накладной один экземпляр  Документации на бумажном носителе на рассмотрение Заказчику.

5.2. Заказчик после получения одного экземпляра Документации от Проектировщика проводит Внутреннюю экспертизу в течение 7 (Семи) календарных дней и уведомляет Проектировщика посредством телефонной связи о согласовании/несогласовании Документации.

При наличии замечаний к переданной Проектировщиком Документации, Заказчик составляет отрицательное заключение или перечень выявленных замечаний к Документации и в письменном виде направляет его Проектировщику с указанием сроков для их устранения. 

В случае согласования Документации Заказчиком, Проектировщик передает  Заказчику оставшиеся экземпляры Документации на бумажном носителе и  на электронном носителе (в формате .pdf с печатями и подписями). Количество экземпляров  Документации в печатном и электронном виде определено в Техническом задании  (Приложение №1 к Договору) и акты выполненных работ, подписанных Проектировщиком.

5.3. Заказчик, принявший работу без проверки, не  лишается права ссылаться на недостатки и применять последствия согласно Договора.

 
5.4. Подписание (утверждение) Заказчиком Акта выполненных работ без замечаний  не лишает права Заказчика в любое время обращаться к Проектировщику с  претензиями по качеству Документации, ссылаться на недостатки Документации и применять последствия (в том числе штрафные санкции), предусмотренные настоящим Договором.

5.5. Акт выполненных работ направляется Проектировщиком Заказчику и подлежит подписанию Сторонами только после выполнения Проектировщиком обязанности, предусмотренной п. 4.1.7, 4.1.8. настоящего Договора.

   6. ПЕРЕДАЧА ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ ПРАВ

6.1. Исключительные права на разработанную по настоящему договору Документацию в полном объеме переходят к Заказчику после фактической передачи Документации. Стороны согласовали, что стоимость передаваемых исключительных прав включена в общую стоимость настоящего договора и дополнительной оплате не подлежит.

6.2. Заказчик осуществляет использование Документации  в любой форме и любыми, не противоречащими закону способами, по своему усмотрению. 

6.3.В случае предъявления к Заказчику третьими лицами претензий и исков, возникающих из авторских имущественных прав на произведения, входящие в Документацию, разработанную по Договору, Проектировщик обязуется солидарно с Заказчиком выступать в рамках любой возможной судебной или административной процедуры против таких требований, а в случае неблагоприятного для Заказчика решения какого-либо юрисдикционного органа принять на себя возмещение причиненных Заказчику убытков.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. Проектировщик несет ответственность за ненадлежащее составление Документации, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе строительства, а также в процессе эксплуатации построенных  объектов жилого и нежилого назначения, объектов инженерной инфраструктуры,  созданных на основе выполняемых по настоящему Договору работ, в том числе ненадлежащее выполненных инженерно-геодезических изысканий.

7.2. При обнаружении недостатков в Документации, в том числе ее несоответствия действующим правилам землепользования и застройки подлежащей застройки территории, а также в случае, если она не отвечает приоритетам Заказчика, Проектировщик по требованию Заказчика обязан безвозмездно устранить недостатки   Документации в срок, установленный в требовании Заказчика, а также возместить Заказчику причиненные недостатками Документации убытки.

7.3. В случае несоответствия Документации требованиям нормативной документации, регулирующей аналогичные виды проектных работ (в том числе указанным в п. 1.8. настоящего Договора), Заказчик вправе предъявить Проектировщику требование об уплате штрафа в размере 10% от общей стоимости выполнения работ по настоящему договору, предусмотренной п. 2.1. настоящего Договора. 

7.4. В случае нарушения сроков, предусмотренных п. 3.1. настоящего Договора  и/или  Календарным планом работ (Приложение № 2 к настоящему Договору),  Проектировщик уплачивает Заказчику пеню в размере 0,1 % за каждый день просрочки от стоимости работ, предусмотренной соответствующей сметой.

7.5.  Проектировщик несет ответственность за задержку устранения замечаний, недостатков  в Документации, выявленных Заказчиком и/или ГУАиГ, а также иными согласующими компетентными органами в виде пени в размере 0,1 % от стоимости работ, предусмотренной соответствующей сметой за каждый день просрочки.
  7.6.   Заказчик вправе в одностороннем порядке удержать начисленные штрафные санкции и пени из стоимости  работ, указанной в п. 2.1 настоящего Договора, подлежащей оплате Проектировщику и произвести расчет с Проектировщиком за вычетом удержанных сумм.

7.7. Стороны пришли  к соглашению, что в случае обнаружения недостатков Документации, допущенных по вине Проектировщика после подписания Заказчиком Акта выполненных  работ, Проектировщик уплачивает Заказчику штраф в размере 5% от стоимости, указанной в п. 2.1. настоящего Договора в течение 10 календарных дней с момента получения соответствующего требования Заказчика. 
8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ МЕЖДУ СТОРОНАМИ

8.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора, разрешаются Сторонами путем переговоров, и возникшие договоренности в обязательном порядке фиксируются дополнительным соглашением Сторон (или протоколом), становящимся с момента его подписания неотъемлемой частью договора.

8.2. При возникновении между Заказчиком и Проектировщиком спора по поводу недостатков выполненных работ или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами по требованию любой из Сторон может быть назначена экспертиза. Расходы по экспертизе изначально несет Проектировщик. 

8.3.  При возникновении спора у Сторон по исполнению настоящего Договора соблюдение претензионного порядка обязательно. Срок рассмотрения  - 14 календарных дней с момента получения претензии. 

8.4. При не достижении согласия спор передается для рассмотрения в Арбитражный суд Челябинской области.

9. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

9.1. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность в отношении информации, полученной ими друг от друга или ставшей известной им в ходе выполнения работ и услуг по настоящему Договору, не открывать и не разглашать в общем или в частности информацию какой-либо третьей стороне без предварительного письменного согласия другой Стороны по настоящему Договору.

10. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

10.1. Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть настоящий Договор в следующих случаях:

- задержки Проектировщиком начала работ по разработке Документации более, чем на 5 (Пять) календарных дней, от срока, предусмотренного Календарным планом работ (Приложение №2);

- нарушения Проектировщиком срока выполнения работ более, чем на 5 (Пять) календарных дней от срока, предусмотренного Календарным планом работ (Приложение №2);

 - несоответствие Документации, разрабатываемой Проектировщиком, требованиям действующего законодательства, условиям настоящего Договора и приложениям к нему, в том числе условиям, указанным в п. 1.9. настоящего Договора, несогласования разрабатываемой
 Документации ГУАиГ и иными согласующими органами исполнительной власти и организациями, согласование с которыми обязательно по действующему законодательству, а также в случае  выявления указанных несоответствий при проведении внутренней экспертизы Заказчиком и отказа Проектировщика устранить замечания в установленный Заказчиком срок или задержку устранение замечаний Проектировщиком более, чем на 5 календарных дней с момента получения соответствующего требования Заказчика;

- лишение Проектировщика Свидетельства СРО о допуске к работам, составляющим предмет настоящего Договора.

Договор считается расторгнутым с момента получения Проектировщиком соответствующего уведомления. При этом Проектировщик в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента расторжения Договора обязан по соответствующему Акту передать Заказчику выполненный на момент расторжения Договора объем работ и всю необходимую сопутствующую исполнительную документацию, предусмотренную нормами законодательства, техническими нормами и правилами. 

Заказчик рассматривает переданную Проектировщиком по соответствующему акту фактически выполненную  Документацию, составляет акт сверки взаиморасчетов с учетом наложения соответствующих штрафных санкций за нарушения Проектировщиком условий Договора и  после подписания Акта выполненных  работ  без замечаний осуществляет расчеты с Проектировщиком.

11. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

11.1. Проектировщик несет ответственность за ненадлежащее выполнение Документации, включая недостатки, обнаруженные Заказчиком впоследствии в ходе разработки проектно-сметной и/или рабочей (технической) документации по комплексному освоению в целях жилищного строительства подлежащей застройки территории, в том числе по строительству зданий, сооружений, объектов инженерной инфраструктуры, иных объектов жилого и нежилого назначения, а также в ходе строительства указанных объектов. При обнаружении недостатков в Документации Проектировщик обязан безвозмездно Документацию, а также возместить Заказчику причиненные убытки. В состав убытков входят все непредвиденные затраты, понесенные Заказчиком в ходе выполнения проектных или строительно-монтажных работ на подлежащей застройке территории, возникших вследствие недостатков Документации.
12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

12.1 Все изменения и дополнения к настоящему Договору совершаются к письменной форме по взаимному согласию Сторон.

12.2. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, регламентируются нормами действующего законодательства Российской Федерации.

12.3. После подписания настоящего Договора все предыдущие письменные и устные соглашения, переписка, переговоры между сторонами по предмету настоящего Договора теряют силу.

12.4. Проектировщик не вправе передавать свои права и обязанности по Договору другим лицам без письменного согласия Заказчика.

12.5. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях юридического статуса, почтовых и банковских реквизитов, об изменениях в составе лиц, имеющих право действовать от имени общества без доверенности, о выдаче новых и отмене ранее выданных доверенностей, а также о возникновении иных обстоятельств, влекущих невозможность совершения уполномоченными представителями сторон определенных действий (подписания документов). До получения извещения об указанных обстоятельствах все действия с участием уполномоченных представителей сторон признаются надлежащими. Риск последствий несет сторона, не сообщившая сведения.

12.6. К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

Приложение № 1 - Техническое задание, приложение к техническому заданию «Требования к технико-экономическим показателям»

Приложение № 2- Календарный план работ
 Приложение № 3- Смета
Приложение № 4 Распоряжение Администрации г. Челябинска от 14.09.2015 г. № 9775
13. ПОЧТОВЫЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик: 

Акционерное общество «Южно-Уральская Корпорация жилищного 

строительства и ипотеки»

Юридический и почтовый адрес: 454091, г. Челябинск, пл. МОПРа, 8 А, оф. 501
Расчетный счет 40702810404000000382 в ЧФ ОАО «СМП Банк», г. Челябинск

Кор./счет 30101810000000000988, БИК 047501988
ИНН 7453094401
_________________________________/________________/
  Проектировщик: 

          __________________________________/________________/ 

