ДОГОВОР № ______________

г. Челябинск                               



                         
       «___» ________ 2018 года

Акционерное общество «Фармацевтическая фабрика», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Акционерного общества «Южно-Уральская Корпорация жилищного строительства и ипотеки», – Управляющей организации  АО «Фармацевтическая Фабрика» Салеевой Натальи Борисовны, действующей на основании Устава, Договора оказания услуг по управлению юридическим лицом Управляющей компанией от 19.10.2017г., с одной стороны, и

_________________________________ (Свидетельство СРО № ____________________), именуемое в дальнейшем «Проектировщик», в лице ________________________________, действующего на основании __________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», 

заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Заказчик поручает, а Проектировщик обязуется выполнить работы по разработке проекта инженерно-технической инфраструктуры (водоснабжение и водоотведение) индивидуальной жилой застройки (2, 3 этапы) (Ориентир: земельные участки с кадастровыми номерами 74:19:1203001:2998, 74:19:1203001:2983, 74:19:1203001:2982) микрорайона «Белый Хутор», расположенного по адресу: Челябинская область, Сосновский район, п. Западный (далее – Документация).

1.2. При выполнении работ по настоящему Договору Проектировщик руководствуется:

- Заданием на проектирование (Приложение № 1 к настоящему Договору);
- Постановлением Правительства РФ № 87 от 16.02.2008 г. «О составе разделов проектной документации и требованиям к их содержанию»;

- «Национальным стандартом РФ. Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации» – ГОСТ Р21.1101-2013, 
- действующим законодательством, регламентирующим технический уровень, качество и комплектность документации, а также требованиями Заказчика.

1.3. Проектировщик осуществляет разработку Документации, указанной в п. 1.1 настоящего Договора, согласовывает Документацию с Заказчиком, устраняет замечания Заказчика и предоставляет Заказчику структурированную и обработанную Документацию в объеме, необходимом для строительства.

1.4. Проектирование осуществляется в одну стадию: Рабочая документация (в том числе, сметная документация).

1.5. Стороны определяют, что результатом выполненных работ по Договору со стороны Проектировщика по настоящему Договору будет являться комплектная Документация, прошедшая согласование с Заказчиком. Проект инженерно-технической инфраструктуры (водоснабжение и водоотведение) выдаются Заказчику о накладной в 4-х экземплярах:   3-х экз. на бумажном и в 1 экз. на электронном носителе (CD или DVD диске), графическая часть в форматах pdf, jpg, dwg текстовая часть в формате pdf, word).

1.6. Все исходные данные, необходимые для разработки документации, передаются Заказчиком Проектировщику в момент подписания настоящего Договора.

1.7. Проектировщик подтверждает, что тщательно изучил и проверил исходную документацию, необходимую для ее разработки, полностью ознакомлен со всеми условиями, связанными с выполнением работ и принимает на себя все расходы, риск и трудности выполнения работ.
2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

2.1. Общая стоимость работ по Договору определяется в соответствии со Сметой на проектные и изыскательские работы   (Приложение № 2 к настоящему Договору) и составляет _____________ (___________________) рублей _______ копеек, в том числе НДС согласно п. 3,4 ст. 164 НК РФ.
Цена Договора является твердой и изменению не подлежит.

2.2. В случае возникновения дополнительных работ, не предусмотренных настоящим Договором, они подлежат оплате дополнительно в размере и порядке, определенном дополнительным соглашением к настоящему Договору.

2.3. Оплата за выполненные Проектировщиком работы производится в следующем порядке:

2.3.1. Оплата работ в размере 50 % от стоимости, указанной в п. 2.1 Договора, производится Заказчиком в безналичном порядке на расчетный счет Проектировщика в течение 10 (Десяти) календарных дней с момента подписания Сторонами Акта сдачи-приемки работ.

2.3.2. Оплата работ в размере 50 % от стоимости, указанной в п. 2.1. Договора, производится в неденежной форме в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ, путем передачи Проектировщику квартир или иных объектов капитального строительства посредством заключения договора купли-продажи. Проектировщик подписанием настоящего Договора дает свое согласие на перевод долга по оплате выполненных работ в сумме, указанной в настоящем пункте, на АО «ЮУ КЖСИ».
2.4. Стоимость работ, указанная в п. 2.1 настоящего Договора, формируется с учетом всех расходов Проектировщика, связанных с предметом настоящего Договора.

3.СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. Календарные сроки выполнения общего объема работ по настоящему Договору определены Сторонами:

Начало работ: с даты заключения настоящего Договора.

Окончание работ:  _______________________________.

4. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Проектировщик обязан:

4.1.1. Выполнить все работы по разработке Документации в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Договором, и передать Документацию Заказчику согласно п. 1.5 настоящего Договора в установленный срок. 

4.1.2.  Обеспечить производство работ в полном соответствии с условиями настоящего Договора, Заданием на проектирование (Приложение № 1 к настоящему Договору), Сметой на проектные и изыскательские работы (Приложение № 2 к настоящему Договору) действующими СНиП, СП, СанПиН и другими нормативными документами, регулирующими данный вид деятельности.

4.1.3. Выполнять указания Заказчика, представленные в письменном виде, в том числе, о внесении изменений и дополнений в разрабатываемую Документацию, если они не выходят за рамки настоящего Договора.
4.1.4. Согласовать готовую Документацию с Заказчиком.

4.1.5. Проектировщик не вправе передавать документацию третьим лицам без согласия Заказчика.

4.1.6.  Своевременно, профессионально и надлежащим образом выполнить работы и передать Заказчику по акту  сдачи-приемки Документацию, отвечающую требованиям настоящего Договора и действующего законодательства, действующим нормам и правилам. В случае несоответствия разработанной Документации условиям Договора, приложениям к нему, Заказчик имеет право не принимать и не оплачивать такую Документацию с письменным обоснованием. 

4.1.7. Проектировщик не вправе привлекать для исполнения своих обязательств по настоящему Договору третьих лиц.
4.1.8. Проектировщик гарантирует Заказчику отсутствие у третьих лиц права воспрепятствовать выполнению работ или ограничивать их выполнение.

4.1.9. В случае если в процессе разработки Документации выяснится неизбежность получения отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего проведения работ по Договору, Проектировщик обязан приостановить работы, немедленно поставив об этом в известность Заказчика  письменным предоставлением обоснования причин такого отказа в течение одного дня с момента приостановки  и/или получения отрицательного результата. В этом случае Заказчик принимает решение о целесообразности продолжения работ Проектировщиком.

4.1.10. В случае не уведомления Заказчика об обстоятельствах, предусмотренных п. 4.1.9 настоящего Договора, либо продолжения выполнения работ после уведомления Заказчика об указанных обстоятельствах без получения решения о целесообразности работ от Заказчика, все неблагоприятные последствия получения отрицательного результата работ полностью ложатся на Проектировщика. 

4.1.11. Проектировщик гарантирует Заказчику передачу полученных по договору результатов, не нарушающих исключительных прав третьих лиц.

4.1.12. Проектировщик гарантирует освобождение Заказчика от всех документированных претензий, требований, судебных исков и т.п. со стороны третьих лиц, которые могут возникнуть вследствие невыполнения или ненадлежащего выполнения Проектировщиком своих обязательств по настоящему Договору, а в случае возникновения таковых принимает на себя устранение своими силами и за свой счет имеющихся претензий, требований со стороны третьих лиц, в том числе, оплату убытков, издержек и расходов.

4.1.13. Обеспечить оптимизацию проектных решений в Документации в целях наибольшей функциональности и уменьшения расходов Заказчика при строительстве.
4.2. Заказчик обязан:

4.2.1. Передать Проектировщику все исходные данные для выполнения работ по разработке Документации. 

4.2.2. Уплатить Проектировщику установленную настоящим Договором цену в порядке, определенном настоящим Договором.

4.2.3. Оказать необходимое содействие Проектировщику в выполнении работ по разработке Документации.

4.2.4. В случае возникновения судебного спора, связанного с предъявлением к Заказчику иска третьим лицом в связи с недостатками Документации, привлечь Проектировщика к участию в деле.
5. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

5.1. При завершении работ Проектировщик предоставляет Заказчику Акт сдачи – приемки работ с приложением к нему комплекта надлежаще оформленной Документации, выполненной в соответствии с условиями настоящего Договора.

5.2. Заказчик обязуется принять работу в течение 10 (Десяти) календарных дней со дня получения Акта сдачи-приемки работ и направить Проектировщику подписанный Акт сдачи-приемки, либо мотивированный отказ в приемке работ.

5.3. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки выполненных работ Заказчик составляет перечень выявленных недостатков Документации и/или необходимых доработок и направляет его Проектировщику. Срок устранения Проектировщиком недостатков/выполнения необходимых доработок – 5 (Пять) рабочих дней.

5.4. Заказчик, принявший работу без проверки, не  лишается права ссылаться на недостатки и применять последствия согласно Договору.

5.5. Подписание (утверждение) Заказчиком Акта сдачи-приемки документации без замечаний не лишает права Заказчика в любое время обращаться к Проектировщику с претензиями по качеству Документации.
6. ПЕРЕДАЧА ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ ПРАВ
6.1. Исключительные права на выполненную по настоящему договору Документацию в полном объеме переходят к Заказчику после фактической передачи Документации Заказчику. Стоимость передаваемых исключительных прав включена в общую стоимость настоящего договора и дополнительной оплате не подлежит.

  6.2. Заказчик осуществляет использование Документации в любой форме и любыми, не противоречащими закону способами, по своему усмотрению. 

  6.3. В случае предъявления к Заказчику третьими лицами претензий и исков, возникающих из авторских имущественных прав на произведения, входящие в Документацию, выполненную по Договору, Проектировщик обязуется солидарно с Заказчиком выступать в рамках любой возможной судебной или административной процедуры против таких требований, а в случае неблагоприятного для Заказчика решения какого-либо юрисдикционного органа принять на себя возмещение причиненных Заказчику убытков.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. Проектировщик несет ответственность за ненадлежащее выполнение работ по настоящему Договору, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе строительства, а также в процессе эксплуатации объекта, созданного на основе Документации, выполненной по настоящему Договору.

7.2. При обнаружении недостатков в Документации Проектировщик по требованию Заказчика обязан безвозмездно устранить недостатки в  Документации в установленные Заказчиком сроки, а также возместить Заказчику причиненные убытки.

7.3. В случае несоответствия выполненной по настоящему Договору Документации требованиям нормативной документации, регулирующей аналогичные виды проектных работ, Заказчик вправе предъявить Проектировщику требование об уплате штрафа в размере 15% от стоимости, предусмотренной п. 2.1. настоящего Договора. 

7.4. В случае нарушения сроков выполнения работ Проектировщик уплачивает Заказчику пеню в размере 0,3 % за каждый день просрочки от стоимости, предусмотренной п. 2.1. настоящего Договора.

7.5. Проектировщик несет ответственность за задержку устранения замечаний, недостатков  в работах против сроков, предусмотренных актом Сторон, в виде пени в размере 0,2 % от стоимости работ, предусмотренной п. 2.1. настоящего Договора, за каждый день просрочки.

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ МЕЖДУ СТОРОНАМИ

8.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора, разрешаются Сторонами путем переговоров, и возникшие договоренности в обязательном порядке фиксируются дополнительным соглашением Сторон (или протоколом), становящимся с момента его подписания неотъемлемой частью договора.

8.2. При возникновении между Заказчиком и Проектировщиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами по требованию любой из Сторон может быть назначена экспертиза. Расходы по экспертизе изначально несет Проектировщик. 

8.3.  При возникновении спора у Сторон по исполнению настоящего Договора соблюдение претензионного порядка обязательно. Срок рассмотрения  - 14 календарных дней с момента получения претензии. 

8.4. При не достижении согласия спор передается для рассмотрения в Арбитражный суд Челябинской области.
9. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

9.1. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность в отношении информации, полученной ими друг от друга или ставшей известной им в ходе выполнения работ и услуг по настоящему Договору, не открывать и не разглашать в общем или в частности информацию какой-либо третьей стороне без предварительного письменного согласия другой Стороны по настоящему Договору.

10. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

10.1. Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор в случаях:

- нарушения Проектировщиком срока окончания работ более чем на 5 (Пять) календарных дней;

- несоблюдение Проектировщиком требований по качеству работ, если исправление соответствующих некачественно выполненных работ влечет задержку передачи результата работ более чем на 5 (Пять) календарных дней;

 - лишение Проектировщика Свидетельства СРО о допуске к работам, составляющим предмет настоящего Договора.

Договор считается расторгнутым с момента получения Проектировщиком соответствующего уведомления. При этом Проектировщик в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента расторжения Договора обязан по соответствующему акту передать Заказчику выполненный на момент расторжения Договора объем работ и всю необходимую сопутствующую документацию, предусмотренную нормами законодательства, техническими нормами и правилами. 

Заказчик рассматривает переданную по акту Проектировщиком фактически выполненную документацию, составляет акт сверки взаиморасчетов с учетом наложения соответствующих штрафных санкций за нарушения Проектировщиком условий Договора и  после подписания его Проектировщиком  осуществляет расчеты с последним.

11. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

11.1. Проектировщик несет ответственность за ненадлежащее выполнение работ по настоящему Договору, включая недостатки, обнаруженные Заказчиком впоследствии в ходе строительства, а также в процессе эксплуатации объекта, созданного на основе Документации, выполненной по настоящему Договору. При обнаружении недостатков в Документации Проектировщик обязан безвозмездно переделать Документацию, а также возместить Заказчику причиненные убытки. В состав убытков входят все непредвиденные затраты, понесенные Заказчиком в ходе выполнения строительно-монтажных работ на объекте, либо в ходе эксплуатации объекта вследствие недостатков в Документации.

11.2. Заказчик вправе привлечь для устранения выявленных недостатков третьих лиц с последующим перепредъявлением понесенных затрат Проектировщику.  
12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

12.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору совершаются к письменной форме по взаимному согласию Сторон.

12.2. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, регламентируются нормами действующего законодательства Российской Федерации.

12.3. После подписания настоящего Договора все предыдущие письменные и устные соглашения, переписка, переговоры между сторонами по предмету настоящего Договора теряют силу.

12.4. Проектировщик не вправе передавать свои права и обязанности по Договору другим лицам без письменного согласия Заказчика.

12.5. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях юридического статуса, почтовых и банковских реквизитов, об изменениях в составе лиц, имеющих право действовать от имени общества без доверенности, о выдаче новых и отмене ранее выданных доверенностей, а также о возникновении иных обстоятельств, влекущих невозможность совершения уполномоченными представителями сторон определенных действий (подписания документов). До получения извещения об указанных обстоятельствах все действия с участием уполномоченных представителей сторон признаются надлежащими. Риск последствий несет сторона, не сообщившая сведения.

12.6. К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

Приложение № 1 – Задание на проектирование;

Приложение № 2 – Смета на проектные и изыскательские работы. 

13. ПОЧТОВЫЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Заказчик: АО «Фармацевтическая фабрика»

Адрес места нахождения: 456600, Челябинская обл. г. Копейск, ул. Ленина, д. 41

ИНН 7411021923 / КПП 743001001 / ОГРН 1067411010864

Расчетный счет 40602810304010001872  в ЧФ АО «СМП БАНК   г. Челябинск, 

Корр./счет  30101810000000000988, БИК 047501988

Генеральный директор АО «ЮУ КЖСИ» 

Управляющей организации АО «Фармацевтическая фабрика»  _________ / Н. Б. Салеева

                                                                                                                   м.п.

Проектировщик: 

____________________________________               ___________________/______________

____________________ Заказчик                                                              ___________________ Проектировщик


